
回　　答　　書

年 月 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等：

１．総則（11）①に記載されている納期について、令和9年3月26日となっているが、

令和 8 5 12

波賀支団斉木部消防ポンプ自動車購入

質 疑 番 号 1 積 算 書 ペ ー ジ

仕 様 書 ペ ー ジ 2 図 面 番 号

質　　疑　　内　　容

回　　　　　　　　答

予期せぬ外的事由により、シャシ等の入荷遅延が発生した場合の納期延長については、

入荷遅延を証明する書類等を提出の上、別途協議とする。

シャシ法改正やフォースマジュールの影響として、シャシ、材料、部品、資機材が入荷

せず、納入期日を超過する場合、納期延長は可能か。

現在の中東情勢の影響により、シャシ・商品の入荷が困難な場合や遅延が発生した場合

など、納期について別途協議し対応は可能か。

質 疑 番 号 2 積 算 書 ペ ー ジ

仕 様 書 ペ ー ジ 2 図 面 番 号

質　　疑　　内　　容

質疑番号１に記載の回答のとおり。

回　　　　　　　　答
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