
回 答 書

年 月 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等：

質　　疑　　内　　容

　基礎データとして固定資産台帳を用いる場合、公共施設等総合管理計画上で管理さ

れるデータとの紐づけができているか。

仕様書ページ

回　　　　　　　　答

　現行計画おいては、固定資産台帳整備前に策定したため、固定資産台帳との紐づけ

できていない。固定資産台帳との整合を図ること。

回　　　　　　　　答

　基礎データは固定資産台帳を用い、計画内において将来の更新費用の試算等を行うこと。

1 図 面 番 号 －

質 疑 番 号 2 積算書ページ －

令和 7 5 9

宍粟市公共施設等総合管理計画改訂業務

質 疑 番 号 1 積算書ページ －

仕様書ページ 1 図 面 番 号 －

質　　疑　　内　　容

　各施設の基礎データは固定資産台帳・ 公有財産台帳のどちらを用いるのか。
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回　　　　　　　　答

　現時点での提出は不要だが、開札後、契約締結前に実績が確認できる書類を提出するこ

と。（ 公告書参加要件に関する記載修正有り）

受注実績を示す書類の提出は現時点では不要でしょうか。

質　　疑　　内　　容

　入札参加資格の参加要件に「 過去に官公庁発注の公共施設等総合管理計画及び類似

　個別施設計画で試算されているコストシミュレーションが本計画のシミュレーション

期間の30年間と異なる場合、協議のうえ試算方法を検討し試算すること。

計画の策定及び改訂業務の受注実績があること。」 と記載されていますが、これらの

質 疑 番 号 4 積算書ページ －

仕様書ページ 入札公告１ページ 図 面 番 号 －

質　　疑　　内　　容

回　　　　　　　　答

　コストシミュレーションにおいて、個別施設計画で試算される期間と本業務の30年

間という期間にずれが発生した場合は、協議のうえ、再度試算するという想定でよいか。

質 疑 番 号 3 積算書ページ －

仕様書ページ 3 図 面 番 号 －
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